
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 

Διευκρινίζεται ότι : 

1. Στη σελ. 18, το άρθρο 22.1, 1ο εδάφιο  

«Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα 70 ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας»  

αντικαθίσταται με το εδάφιο  

«Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας» 

 

2. Στη σελ. 22, το σημείο  

«15. Χρόνος παράδοσης αντιτύπων: εντός 70 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης»  

αντικαθίσταται με  

«15. Χρόνος παράδοσης αντιτύπων: εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης» 

 

3. Στη σελ. 27, υπόδειγμα 2, στον πίνακα συμμόρφωσης, το σημείο 15 

15. 
Χρόνος παράδοσης αντιτύπων: εντός 70 ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης 

ΝΑΙ  

 

αντικαθίσταται με : 

15. 
Χρόνος παράδοσης αντιτύπων: εντός 60 ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης 

ΝΑΙ  

 

 


